Pakkumiskutse
Puiestee tn 4 esimese korruse remonditööde hinnapakkumise lähteülesanne
Käesolevaga pakume Teile võimalust osaleda Luunja alevikus Puiestee tn 4 esimese korruse osalise remondi teostaja leidmiseks korraldatud vähempakkumisel (väikehange).
1.ÜLDANDMED
Hanke nimetus: Puiestee tn 4 esimese korruse remonditööd
Hankija: Luunja vallavalitsus
Hanke liik: väikehange
Registrikood: 75003476
Aadress: Puiestee 14, Luunja alevik, Luunja vald, Tartumaa
Telefon: 7 417 319 
E-post: luunjavv@luunja.ee
Hanke eest vastutav isik: Harri Lepp, tel. +37256880441, e-post: harri@luunja.ee.

Ehitustööde teostamise koht on Puiestee tn 4, Luunja alevik, Luunja vald. Objektiga tutvumise soovist palume teavitada vähemalt päev ette.
Pakkumisele j apakkujale esitatavad tingimused: 
1. Tööde teostamine vastavalt hankele lisatud plaanile ja tehnilisele kirjeldusele.

2. Pakkumised esitada elektrooniliselt aadressil luunjavv@luunja.ee Luunja vallavalitsusele kuni kl 09.00, 14. oktoober 2019.a.
3. Pakkumisel peavad olema eristatavad põhilised materjalide ja tööde maksumused.
4. Pakkuja peab omama järgmisi registreeringuid majandustegevuse registris: tegevusala „Ehitamine“: tegevusala liik - üldehituslik ehitamine.

5. Pakkujal ei tohi olla maskuvõlgnevust (hankija kontrollib võlgnevuse puudumist pakkumuste esitamisel).

6. Pakkuja peab olema tasunud 2019 viimases kvartalis tööjõumakse vähemalt 10 000€ (hankija kontrollib maksude tasumise kohta infot e-krediidiinfost pakkumuste esitamisel).

7. Pakkumiste hind peab olema toodud käibemaksuga.

8. Pakkumuse kogumaksumus on objektipõhine ja peab sisaldama tehnilises kirjalduses märgitud kõikide tingimuste täitmist.

9. Pakkumise kogumaksumus peab sisaldama 5% hankija reservi.

10. Ehitustööde teostamise tähtaeg 10. detsember 2019. a.
Lisatingimused:
Tellija jätab endale õiguse (tulenevalt rahalistest võimalustest) lepingu sõlmimisel tööde mahte vähendada ja samuti vähempakkumise võitjat mitte välja kuulutada.
2. TEHNILINE KIRJELDUS
Puiestee tn 4 esimese korruse osalise remonttööde maht on ca 142 m² sh.

1. Hoone välisuste vahetus – kolme olemasoleva välisukse(koos aknaga) demontaaž ja utiliseerimine, uute välisust paigaldus (uste välimus kooskõlastada Hankijaga, järgima peab sobivust hoonega), uste ümbruste viimistlemine. Kahe varikatuse paigaldamine välisuste kohale. Uksed ja varikatused peavad sobima hoone arhitektuuriga ning need kooskõlastatakse eelnevalt Hankijaga.

2. Viie puitakna vahetus koos aknapalede(seest ja väljast) viimistlemise ja uute aknalaudade ning veeplekkide paigaldamisega.

3. Koridori seinte allesjäänud puitlaudise, puitvaheseinte (2 tk) ja puitpõranda lammutamine koos utiliseerimisega.

4. Soojustatud (vesiküttekontuuriga) betoonpõranda ehitus (sh. vajalike lammutuste, väljakaevete ja tagasitäite, hüdroisolatsiooni, soojustamise, armeeringuga). Arvestama peab põrandaaluste kommunikatsioonide vahetusega, uute kommunikatsioonide paigaldamise ja nende laiendamise võimalustega. Põrandad plaatida- sh. eksponeerida olemasolevaid ajaloolisi põrandakive.
5. Inva WC ehitamine – koridorist uue ukseava tegemine, ukse paigaldamine, rajada uus kanalisatsiooniühendus ühisveevärgi ja –kanalisatsioonitrassiga, millesse ühendada II-lt korruse kanalisatsioon. Ehitada WC-le uus veevarustus, paigaldada inva wcpott ja -valamu. Vajalike vaheseinte ehitus, plaatimine ja viimistlemine.
6. Ruumide viimistlemine- seintes olevate avavuste kinniehitamine sh. kahe ukseva kinniladumine, lubikrohvi parandused ja värvimine - arvestada eelneva viimistluse osalise eksponeerimisega. Ühe puitukse paigaldus, koridoris uksepalede korrastamine ja krohvimine, koridoris endise küttekolde asukoha viimistlemine. Metallukse demontaaž ja paigaldamine uude asukohta.
7. Koridori kergvaheseina ehitus.

8. Soojasõlme ümberehitamine vastavalt projektile. Lisaks olemasoleva süsteemi muudatustööd seoses I korruse küttelahenuse muutusega. Teise korruse küttesüsteemitorustike vahetus remonditavates ruumides.
9. Vajalikud nõrkvoolu ja elektritööd sh. valgustid. Valgusmõõtmised jms. (ehitaja esitab teostusmõõdistused ja – joonised).
10. ATS-i süsteemi ehitustööd (ehitaja esitab nõuetekohase teostusdokumentatsiooni).
3. HANKIJA EESMÄRK
Hankija eesmärgiks on teostada käesoleva hanke tingimuste ja nõuete kohaselt Puiestee tn 4 esimese korruse remondiks vajalikud ehitustööd. Tööde tulemusena valmivad ruumid peavad olema sobilikud kasutamiseks Luunja haruraamatukogu tegevuseks. Remonttööde teostamisel säilitada/esile tõsta vana hoone omapära. Eksponeerida osaliselt varasemat viimistlust ja lammutamistöödel leitud ajaloolisi põrandakive.
4. TÖÖVÕTU MAHT
Töövõtu mahtu kuuluvad kõik vajalikud tegevused, materjalid ja toimingud, mis on vajalikud lõpptulemuse saavutamiseks. Ehitusplatsi korraldamine ehitustööde ajal ja järgselt, ajutised piirded, objekti valve, jäätmekäitlus ning objekti lõppkoristus. Lisaks ka täitedokumentatsiooni koostamine ja tellijale üleandmine; sealhulgas teostusjoonised, kasutusjuhendid, hooldusjuhendid jms.
5. TÖÖVÕTU KIRJELDUS JA NÕUDED
Pakkujal on kohustus tutvuda objektiga kohapeal. Sobiva aja kokkuleppimiseks palume võtta eelnevalt ühendust: Harri Lepp, tel: 56880441, E-post: harri@luunja.ee. Hankija eeldab, et tööde teostamise objektiga tutvumine on eelkõige vajalik selleks, et pakkuja saaks oma pakkumuses arvestada kõigi oluliste asjaolude ja tingimustega, mis on vajalikud siduva pakkumuse ning koos sellega antavate kinnituste esitamiseks. Vastutus kogu ehitusplatsil toimuva tegevuse ja ohutuse üle lasub Töövõtjal. Ehitusplatsi valve kindlustab Töövõtja ja vastutab ehitusplatsil väärtuste säilimise eest kuni objekti lõpliku üleandmiseni Tellijale. 
Sealhulgas vastutab Töövõtja:
Ehitusobjektil olemasolevate Hankija varade ja nende säilimise eest; Töökaitse, -ohutuse ja tuleohutusnõuete korraldamise ja täitmise eest ehitusobjektil; Enda või alltöövõtjate süülise tegevusega (tegevusetusega) põhjustatud kahjude eest Hankija ja kolmandate isikute suhtes;
Töövõtja vastutab alltöövõtjate poolt tehtud töö, töö kvaliteedi ja muude tegevuste eest sooritatava Töö raames. Pakkumuses kirjeldatud eesmärgi täitmiseks vajalike tööde mahtude täpsustamine on Pakkuja kohustus – pakkumuses tuleb arvestada tegelike vajalike tööde mahtudega.

Pakkumuses tuleb arvestada kõikide vajalike tööde teostamisega, mis on vajalikud hankedokumentides ja selle lisades kirjeldatud eesmärgi täitmiseks kuni ehitusobjekti ja pakkumuse dokumentides kavandatud Tööde täieliku valmimiseni ja üleandmiseni Tellijale. Kõik eesmärgipäraseks tõrgeteta töötamiseks vajalikud tööd, materjalid või tooted, mis ei ole kajastatud pakkumuses, kuid milleta ei ole võimalik tagada lõppeesmärk, loeb Hankija töövõtu koostisosaks, mille eest täiendavalt maksma ei pea.

Pakkumuses tuleb arvestada ka nende tööde teostamisega, mis ei ole pakkumuse dokumentides otseselt kirjeldatud, kuid Hankija eeldab, et Pakkuja on objektiga tutvunud ning oma pakkumuses arvestanud kõikide vajalike töödega, tuginedes tööde vajaduse ja hinna määramisel oma professionaalsusele ja sarnaste tööde kogemusele.

Pakkumuses tuleb arvestada nende tööde teostamisega, mis ei ole tehnilises kirjelduses otseselt kirjeldatud, kuid tulenevad kehtivatest seadustest, ehitusnormidest, standarditest ja vastavate ametkondade nõuetest. Pakkuja peab arvestama, et erinevad ametkonnad võivad tööde käigus või tööde vastuvõtmisel esitada täiendavaid nõudeid.
Mitmeti tõlgendatavad lahendused/formuleeringud/tööd kui nende kohta ei ole esitatud hanke ajal täpsustavatavaid küsimusi, loetakse Hankelepingu täitmise ajal prioriteetseks Hankijale soodsam tõlgendus.
Tööd peavad olema teostatud selliselt, et oleks tagatud ohutus. Ohutus peab olema tagatud nii tööde teostamisel kui hilisemas kasutuses. Töömaa korraldamisel jääb Töövõtja kohustuseks teha seda nii, et oleks tagatud protsessi osapoolte ja võimalike kolmandate isikute ohutus nii tervisele kui varale.
Kõikidele töödele, seadmetele ja materjalidele tuleb Töövõtjal ette näha vähemalt 36- kuuline garantii.

Kõik paigaldatavad seadmed ja kasutatavad materjalid peavad olema uued.
Töövõtja saab asuda tööde ettevalmistamisele ja teostamisele koheselt peale lepingu allakirjutamist. Ehitustööde teostamisel arvestada teisel korrusel asuvate korteritega ning remondialast väljapoole jäävate ruumide kasutusega.
Koostas: vallavalituse liige Harri Lepp
